OPIS TECHNICZNY

Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby
Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

na dziatce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie

1.Podstawa opracowania:

Projekt konstrukcyjny Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na
potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr, opracowano w Scistym
wspoidziataniu z opracowaniem architektonicznym 2z uwzglednieniem obowigzujgcych

przepisow technicznych oraz nizej wymienionych norm obligatoryjnych:

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia State
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne
PN-80/B-02010 Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowili.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Grunty budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Przebudowy hali warsztatowej i
budynku administracyjnego na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na dziatce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie.
Celem tego opracowania jest przystosowanie istniejgcej hali napraw MPO do wymaganh
inwestora w zakresie eksploatacji budynku oraz przebudowy budynku.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany podstawowy, obejmujgcy
rozwigzania konstrukcyjne przedstawione w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na

budowe.

3. Lokalizacja
Przedmiotowy teren inwestycji jest wpisany do rejestru gruntdéw w jednostce rejestrowej
G.18, numer KW 206549. Wiascicielem dziatki jest Miasto Stoteczne Warszawa ul. Plac
Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa. Uzytkownikiem terenu jest obecnie Nowy Teatr z siedzibg

przy ul. Madalinskiego 10/16 w Warszawie
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4. Warunki gruntowo — wodne

4.1. Warunki gruntowo-wodne na terenie dziafki

Przed ponad 150-ciu laty caty teren byt eksploatowany jako wyrobisko gliny do produkcji cegty.
Przed okoto 100 laty glinianka zostata zasypana, podobnie jak na wiekszosci dziatek wzdtuz
ul. Madalinskiego. Powierzchnia terenu na dziatce jest ptaska, wyrdwnana nasypami, o
rzednych 31,50 m + 32,40 mnpm. Powierzchnie dziatki utwardzono trylinkg, kostkg betonowg i
ptytami chodnikowymi. Pomiedzy otworami 5, 6 i 7, ponizej powierzchni terenu, istnieje
zabudowane podpiwniczenie, ktore nie jest zinwentaryzowane.

Pod wzgledem geomorfologicznym sg to tereny z czwartorzedowymi utworami
morenowymi, najgrubszg warstwe podioza tworzg nasypy antropogeniczne o migzszosciach
do 15,00 m. Wszystkie otwory przewiercono ponizej spagu nasypéw, aby mozna byto ustali¢
przebieg dna zasypanej glinianki. Niecka wyrobiska gliny ma najwiekszg gteboko$¢ 15,00.
Wyrobisko zapetniono nasypami z gruntu, zwozonych z miasta, w tym duzy udziat ma gruz
ceglany. Poziomy wdéd gruntowych w poszczegdinych otworach stabilizowaty sie na
gtebokosciach 4,0 + 5,60 m. Ogdlnie na terenie wystepujg wody zawieszone (zaskdrne),
utrzymujgce sie na stabo przepuszczalnych gruntach spoistych i mato spoistych: warstwach
glin piaszczystych i glin pylastych oraz piaskéw gliniastych. llosci i poziomy tych wéd zalezne
sg od wielkosci oraz intensywnosci opaddéw atmosferycznych.

Na podstawie odwierconych otworéw badawczych stwierdzono, ze ponizej niecki wyrobiska
gliny wystepujg grunty rodzime, ktére zgrupowano w nastepujgcych pieciu warstwach
geotechnicznych:

WARSTWA GEOTECHNICZNA |- warstwa piaskow $rednioziarnistych, drobnoziarnistych i
piaskéw pylastych o migzszosciach: 1,90 m w otworze nr 4 i 1,50 m w otworze nr 5. Piaski te

sg w stanie srednio zageszczonym. W otworze nr 5 warstwy piaskéw nie przewiercono.

WARSTWA GEOTECHNICZNA II- to piaski gliniaste o warto$ciach stopnia

plastycznosci 1,=0,20 + 0,05 (tylko w otworze nr3 — w stanie plastycznym).

WARSTWA GEOTECHNICZNA Illl- to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o

wartosciach plastycznosci 1,=0,20 = 0,10.

WARSTWA GEOTECHNICZNA IV- to gliny pylaste nawiercone w otworach nr2,6,7,8i 10 0

wartosciach stopnia plastycznosci ,=0,20 + 0,05.

WARSTWA GEOTECHNICZNA V- to ity trzeciorzedowe, pliocenskie nawiercone w otworach:
11 (od 12,80 m), 12 (od 15,10 m) i 13 (od 15,90 m). lty sg w stanie twardoplastycznym o

wartosciach stopnia plastycznosci I,=0,10.
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4.2. Opis wykonanych odkrywek w obrebie hali

Odkrywke nr1 wykonano w pomieszczeniu gospodarczym, przylegajgcym do
potudniowej, szczytowej $ciany hali przemystowej. Pomieszczenie to jest zagiebione ok. 135
cm ponizej poziomu posadzki hali. Szerokosé¢ (grubo$¢) sciany wynosi 95 cm + odsadzki po
~6 cm. W otworze odwierconym z dna odkrywki stwierdzono zaleganie piasku drobnego.
Piasek jest w stanie srednio zageszczonym o wartosciach stopnia zageszczenia 1,=0,60.

Odkrywke nr2 wykonano z tgcznika taczacego hale z  budynkiem
administracyjno-biurowym. £gcznik ma wymiary w Swietle: dtugos¢ ~415 cm, szerokosc¢
~260 cm. Pod betonowg. Posadzkg tgcznika wystepuje kanat technologiczny o dtugoséci ok.
260 cm, szerokoséci ok. 100 cm i gtebokosci ~121 cm. W kanale tym czesciowo odstoniety jest
zelbetowy stup ze stopg fundamentowg. Brak doktadnej inwentaryzacji nie pozwala na
zwymiarowanie posadowienia fundamentéw obudowang w Scianie hali.

Stwierdzono, ze stopa posadowiona jest ~161 cm ponizej posadzki. Mozna przyjgé, ze
wymiary stopy wynoszg 168 cm x 144 cm.

W otworze odwierconym z dna odkrywki stwierdzono zaleganie srednio zageszczonego
piasku sredniego o warto$ciach stopnia zageszczenia 1pb=0.60.

Odkrywke nr3 wykonano przy scianie zewnetrznej hali z poziomu terenu. Spdd $ciany
ma szerokosc¢~97 cm i posadowiony jest ok. 148cm ponizej posadzki hali.

Sciana posadowiona jest na pospdice drobnoziarnistej w stanie $rednio zageszczonym

o wartosciach stopnia zageszczenia 1p=0.60.

5. Ogodlna charakterystyka budynkow

51. Hala warsztatowa

Ogdélng charakterystyke konstrukcyjng hali warsztatowej przedstawiono w
opracowaniu ,,Ekspertyza techniczna hali przy ulicy Madalinskiego10/16 w Warszawie”.
Opracowanie wykonane zostato przez prof. zw. dr hab. inz. Kazimierza Szulborskiego. Marzec
2008r.

5.2. Budynek administracyjny

Ogdblng charakterystyke konstrukcyjng budynku administracyjnego przedstawiono w
opracowaniu ,,Orzeczenie techniczne przebudowy hali warsztatowej i budynku
administracyjnego na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr”.

Opracowanie wykonane zostato przez inz. Tomasza Aleksiejczyka.

6. Wyszczeqgolnienie prac remontowych przy modernizowanych obiektach

6.1. Hala warsztatowa

W zwigzku z przebudowg, w obiekcie przewidziano nastepujgce prace budowlano-
konstrukcyjne:

= Wzmocnienie i jednostronne poszerzenie istniejgcych fundamentdéw obiektu;
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= Wykonanie fundamentéw pod nowoprojektowane elementy konstrukcyjne
obiektu;

=  Wykonanie otworéw w $cianach istniejgcych wraz z nadprozami;

= Wymiana istniejgcej posadzki hali;

= Zamurowanie otwordw w $cianach istniejgcych;

=  Wyburzenie starych i wykonanie nowych $cian dziatowych hali;

= Wykonanie wewnetrznych antresol oraz elementow je podpierajgcych w
konstrukcji monolityczne; ;

= Wzmocnienie wezidw Kkonstrukcji zelbetowej wraz z naprawg istniejgcej
konstrukcji monolitycznej hali wskazanej w ekspertyzach technicznych;

= Zalozenie wewnetrznych  kratownicowych konstrukcji stalowych dla
zamocowania urzadzen technologicznych sceny wraz z wykonaniem dla nich
podpar¢ w postaci ram monolitycznych wzdtuz istniejgcych podtuznych Scian
zewnetrznych;

= Wykonanie wewnetrznych scian mobilnych w konstrukcji stalowej;

» Pozostale prace niezwigzane bezposrednio z konstrukcja.

6.2. Budynek administracyjny

W zwigzku z przebudowag, w obiekcie przewidziano nastepujgce prace budowlano-
konstrukcyjne:
= Czesciowa rozbiorka stropu nad piwnicg;
= Wykonanie jednopoziomowej klatki schodowej w piwnicy;
» Rozbioérka biegu schodowego znajdujgcego sie w ciggu komunikacyjnym
budynku, z jednoczesnym jej odtworzeniem w innej lokalizacij;
=  Wymiana istniejgcej posadzki piwnicy;
= Woyburzenie starych i wykonanie nowych $cian dziatowych obiektu;

= Wykonanie otworéw w $cianach istniejgcych wraz z nadprozami;

7. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami przestygania przepiséw BHP
i znajomosci sztuki budowlanej, oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi. Nalezy pamietaé o odcigzeniu elementow konstrukcyjnych,
zastosowaniu dodatkowych podparc¢ ciggtych, punktowych i stempli, w celu zabezpieczenia
konstrukcji przed utratg statecznoéci lub, jesli konstrukcja nie zapewnia jeszcze catkowitej
nosnosci.

Prace wyburzeniowe wykonywa¢ recznie Ilub przy uzyciu lekkiego sprzetu
mechanicznego niepowodujgcego drgan. Wykonac nalezy stosowne zabezpieczenia. Nalezy

usungé wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu prowadzenia robét. Zabrania sie
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gromadzenia gruzu na stropach i dodatkowego ich obcigzania przy prowadzeniu prac. Odpady
nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Rozbiérke prowadzi¢ w sposob
zapewniajgcy jak najefektywniejsze odzyskanie materiatéw i elementéw nadajgcych sie do
sktadowania i ponownego zastosowania. Sg to miedzy innymi: sieci instalacyjne, okna i drzwi,

cegty scian

8. Opis rozwigzan projektowych

8.1. Hala warsztatowa
8.1.1. Antresole

Projektowane antresole wykonane bedg jako niezalezne konstrukcje wewnatrz hali , w

postaci ptyt zelbetowych opartych na monolitycznych $cianach i stupach, ktére posadowione

bedg na tawach i stopach fundamentowych ponizej poziomu posadzki.

8.1.1.1.  Stropy
Stropy antresol zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne krzyzowo zbrojone o

grubosci 20 cm. Stropy oparto na monolitycznych $cianach wewnetrznych i stupach
zelbetowych. Wyzej wymienione elementy konstrukcyjne zaprojektowano z betonu klasy
C30/37, zbrojonego stalg klasy A-IlIN (RB500W). Otulina zbrojenia 3,0 cm.

8.1.1.2.  Sciany monolityczne

Sciany stanowigce podparcie dla konstrukcji stropéw antresol zaprojektowano jako
monolityczne zelbetowe o grubosci 20cm. Beton konstrukcyjny $cian przyjeto klasy C30/37,

stal zbrojeniowg przyjeto klasy AllIN (RB500W).

8.1.1.3. Stupy monolityczne

Stupy zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe o przekroju 30x30cm. Beton

konstrukcyjny stupow przyjeto klasy C30/37, stal zbrojeniowg przyjeto klasy AllIN (RB500W).

8.1.2. Fundamenty
Stupy i Sciany posadowiono bezposrednio na monolitycznych fawach i stopach

zelbetowych, wykonanych z betonu klasy C20/25, zbrojonych stalg klasy A-IIIN (RB500W).

Zaprojektowano je jako prostokatne o wysokosci h=30cm. Otulenie zbrojenia 5 cm.

8.1.3. Sciany murowane

Sciany murowane wewnetrzne konstrukcyjne zaprojektowano z blokéw Silka E18

grubosci 18cm na zaprawie klasy M8.
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8.1.4. Kratownicowa konstrukcja stalowa pod urzadzenia technologiczne sceny

Dzwigary gtéwne pod urzgdzenia technologiczne sceny wykonano w postaci dwoch
kratownic ptaskich potgczonych w plaszczyznach pasa dolnego i gérnego teznikami
poprzecznymi w rozstawie co okoto 3m. Pasy kratownic i tezniki zaprojektowano z rur
kwadratowych o przekroju 140x6mm ze stali profilowej S235JR2.Rozstaw dzwigarow wynosi
okoto 4m. Dzwigary oparto przegubowo na projektowanych belkach ram zZelbetowych
umieszczonych wzdtuz podtuznych scian zewnetrznych, wykonanych z betonu klasy C37/30,
zbrojonych stalg klasy A-IlIN (RB500W).

8.2. Budynek administracyjny
8.2.1. Klatka schodowa KS-1

Schody zaprojektowano jako ptytowe monolityczne, oparte spocznikami na scianach

nosnych budynku i nowoprojektowanych stupach Zzelbetowych. Wykonane z betonu klasy
C20/25, zbrojone stalg zebrowang klasy Alll-N. Spody i boki biegéow klatki schodowej
wykonczone dwiema warstwami gtadzi cementowej. Plyty podestowe i biegowe schodéw

grubosci 15cm.

8.2.1.1.  Stupy monolityczne klatki schodowej

Stupy zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe o przekroju 25x25cm. Beton

konstrukcyjny stupow przyjeto klasy C20/25, stal zbrojeniowg przyjeto klasy AllIN (RB500W).

8.2.2. Fundamenty
Stupy posadowiono bezposrednio na monolitycznych stopach Zelbetowych,

wykonanych z betonu klasy C20/25, zbrojonych stalg klasy A-IlIN (RB500W). Zaprojektowano

je jako prostokatne o wysokosci h=30cm. Otulenie zbrojenia 5 cm.

8.3. Ptyta biegowa PB-1

Plyte biegowg zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng opartg na poprzecznych

Scianach nosnych budynku, wykonang z betonu klasy C20/25, zbrojong stalg zebrowang klasy
Alll-N. Spdéd ptyty wykonczony dwiema warstwami gtadzi cementowej. Plyty podestowe i

biegowe schodow grubosci 12cm.

8.4. Nadproza w nowoprojektowanych otworach w $cianach nosnych budynku

Przystepujgc do wybijania otworu w murach niezaleznie od zaprawy trzeba stosowac
zabezpieczenia. W murach popekanych i zwietrzatych bez ich uprzedniego wzmocnienia
zadnych otworéow nie wolno wykonywa¢, dlatego tez przed przystgpieniem do wybijania
otworu w $cianie konstrukcyjnej, nalezy doktadnie sprawdzic jaki jest jej stan, czy ma spekania

lub rysy, w jakim stanie sg elementy murowe, zaprawa, jaka jest grubos¢ muru oraz sposéb i

Przebudowa hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dziatce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie



rodzaj obcigzenia. Po uzyskaniu w/w danych nalezy ustali¢ srodki zabezpieczenia na czas

przebijania otworu, po czym mozna przystgpi¢ do robot w nizej ustalonej kolejnosci.

1. Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

2. Podstemplowanie stropu wywierajgcego obcigzenie na odcinek przewidziany do wykonania
otworu.

3. Nad gérna krawedzig projektowanego otworu wyku¢ bruzde poziomg. W miejscu podpor
bruzde nalezy obnizy¢ o 15cm celem wykonania poduszki betonowej zbrojonej siatkg z pretéw
$6 .

4. Bruzde nalezy przemy¢ mlekiem cementowym, a w miejscu przysztych podpor wykonac
poduszke betonowg z betonu.

5. W bruzdzie osadzi¢ belke nadprozowg ze stali St3S.

6. Czasowo zamocowaé belke stalowymi lub drewnianymi klinami umieszczonymi na catej
dtugosci co 50cm.

7. Przestrzeh wokot koncow belek wypetni¢ zaprawg cementows.

8. Przestrzeh pomiedzy belkg a murem wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowsq.

9. Przestrzen pomiedzy gorng potkg belki, a murem silnie i doktadnie ubi¢ wilgotng zaprawag
cementows.

10. Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci z jednej strony muru wykonujemy
identyczne zatozenie belki z drugiej strony.

11. W potowie wysokosci belek co 50cm wywierci¢ otwory i zatozy¢ nagwintowane sworznie.
Poprzez sciggniecie sworzni nakretkami uzyskujemy potgczenie obu belek.

12. Po uptywie 5 dni wyku¢ czes¢ projektowanego otworu(w sScianach parteru wykonaé
uprzednio przemurowania z cegty petnej klasy 20MPa na zaprawie klasy M20).

13. Wyréwnac powstate nierdwnosci — zaszpachlowac belke.

9. Materialy
Beton B25(C20/25),B37(C30/37)

Stal zbrojeniowa A-IIIN(RB500W)
Stal profilowa St3S(S235JR2)

10. Uwaqi koncowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” tom I i Il.
Wszystkie materiaty muszg mie¢ aprobaty dopuszczajgce je do stosowania.

Ze wzgledu na charakter prac modernizacyjnych nalezy prowadzi¢ je pod wzmozonym

nadzorem.
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Specyfika wykonywania prac remontowych w starych budynkach polega miedzy innymi
na tym, ze wykonawca moze natrafic na sytuacje nieprzewidziane w projekcie. Co moze
spowodowac z jednej strony powiekszenie zakresu prac , a z drugiej strony bedzie wymagato
decyzji ze strony zespotu projektowego. Dlatego tez caly zakres prac musi by¢ prowadzony

pod statym nadzorem autorskim.

Opracowat: inz. Tomasz Aleksiejczyk
Nr upr 340/Gd/2002
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